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KONTRATE PUBLIKE KORNIZE
631-24-10765-1-2-1/C302

KUVENDI KOMUNAL-DECAN (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ané,

dhe

N.T.SH. GIPA, Rr. Luan Haradinaj p.n., Degan, ( (ne vazhdim “Fumizuesi”), ne anén tjetér, jan¢ pajtuar te
lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Furnizim me veshmbathje dhe material tjetér tekstili pér shtépiné e komunitetit numér identifikues: 631-24-
10765-1-2-1 me mnr. Té bren. Té prok. 631 24 041 121,

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet dhe mregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim:

Furnizim me veshmbathje dhe material tjetér tekstili pér shtépiné e komunitetit

Nr. Grupi

1 Furnizim me veshmbathje dhe material tjetér tekstili pér shtépiné e komunitetit

neAneksm?" ié'D,_ sjes s& Tenderi
1.2 Kontrata publike kornizé do t& nnplemcnlohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo q¢ Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé artikuj né baze te
késaj kontrate publike kornizé, duhet qé t& dérgojé “porosin€” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t¢ pércaktuara né Pjesén C, Lista ¢ Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues 1 pérmendur né Neninl.] éshté (jan¢) i/t¢ detyruar t¢ pérdoré/in kété marréveshje kormze sa here q¢ t¢
prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

| .4 Kontrata hyné né fuqi me [15:1152024

Neni 2 Kushtet e dérgesés
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2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté 5 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do t€ jeté Shtépia e komunitetit n¢ Degan,

== ooy .
[Vendi i dérgimin esén e treg

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés t¢ Paguara).

Neni 3Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t¢ dorézojé njé certifikaté t& origjinés s¢ furnizimeve, mé s¢ voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t¢ Doganave t¢ Bashkésis¢ Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjale.

Neni 4Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paraqgitur nga
Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratés €hté 20,217.30 Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale
indikative éshté [Njizet mijé e dyqind e shtatémbédhjeté e tridhjet €uro).

4.2 Crmumi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike komize.

Juk do t1 nénshtrohen ndryshimeve pér

té larté |

Ty
uara neé Nenin 4. |

44 Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t¢ Veganta t&¢ Kontratés.
Neni SRendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Komnizé;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t¢ Kontratés;

(d) Tenderi 1 Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista ¢ Cmimeve); 04.11.2024

(H Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén. dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né t& cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

17 ppp - Dérgesat ¢ Detyrés t& Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.
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6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kang t¢ béjné me kete Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga

njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin ¢ Kontrates dhe numrin e saj t¢ identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré q¢ ka afat ¢ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vertetim &
pranimit t¢ komunikatés s¢ tij. N& € gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér 1€
siguruar pranimin ¢ komunikimit (& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tille, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jet¢ né forme té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé

miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi 1 tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet shqipe in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Xhevdet Ramosaj -

Pozita: Z{ﬂar pérgjegjes i pmky@ii-_

Nénshkrimi: \ |gE3

Data: 5112024 -

S
Vula: /\
U

Pér Furnizuesin
Emri: Milot Iberhysaj
Pozita: Drejt
r?/?r Z y

Data: U

Vula:

Nénshkrimi: ,/’/ =
/ W




KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

| 1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ ésht¢ shénuar
né formularin e kontratés t¢ nénshkruar nga palét, duke perfshiré t& gjitha shtojcat peér keéte dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kan¢ vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t¢ léngshme ose 1€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do t& thoté organizata e blerjes s& mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
¢ Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késay
kontrate furnizon mallra q& jan¢ objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thot¢ nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t¢ thot¢ termat ndérkombetare tregtare qé pérbéjné mregullat ¢ interpretimit t¢ termave
tregtare q& pércaktojné meényren, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga fumizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t¢ thoté¢ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén € pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do & thoté ¢gmimi qé& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa t& tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi 1 furnizimeve,
sigurimi 1 pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK? do té thoté Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili eshté ligji g& 1 pércakton té gjitha géshtjet & nuk jané t& mbuluara né kontrate.

7 2 Kontrata dhe t¢ gjitha komunikimet e shkruara ndérmijet paléve hartohen né gjuhén ¢ specifikuar ng KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet¢ valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t€ cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:
a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t¢ shumave g& duhet t& paguhen ose qé do
té behen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé t& drejtés s Furnizuesit siguruesve t¢ Furnizuesit pér t& keérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q¢ tashme eéshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.




3.4 Pranuesit e dispozitave t¢ kontratés duhet & plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q¢ zbatohen per dhénien e

kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4 1 Neénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
njé pjese té& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés q¢ do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i behen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Fumnizuesi duhet te njoftoj me shknim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmerojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet ¢ veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat € pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmijet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t¢ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Fumizuesi eshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t& agjentéve
ose té punésuarve, né t& njéjtén ményre si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t¢ ti)
ose punétoréve (& tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi 1 nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet tij sipas kontratés.

4.5 Nese nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t€ vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até t&
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me fumizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet qe, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés s¢ garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla per kohezgjatjen
e garancisé sé¢ skaduar.

Neni Dhénia e dokumenteve

5.1 Nese éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japeé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur ésht¢ e nevojshme, njé kopje t& skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t¢ specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Fumizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té¢ gjenden. Pas léshimit t& certifikatés s&
garancisé, ose pas pranimit final t¢ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime (¢ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé 1 jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t¢ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

53 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojné ato

dokumente plotésuese dhe udhézimet & jané té nevojshme pér ekzekutim té& miré té kontratés dhe pér kompensim
demi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t¢ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve té ligjeve, megulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves t& cilat mund t¢ ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Fumizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nese éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé¢ me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues ¢ mund t¢ marré lejet ¢ kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marreé parasysh datat e realizimit (& Kontratés.




Neni7 Obligimet e pérgjithshme té F urnizuesit

7.1 Fumizuesi duhet ta realizojé¢ kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshire, aty ku eshte
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin ¢ furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera perfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

72 Fumizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues per kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t¢ pezullohet pér shkak t€ ketij njoftimu.

7 3 Fumizuesi duhet ti respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi ne Republiken ¢
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendore 1€ tij gjithashtu t'i respektoné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7 4 Fumnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit té kontratés, ai nuk do &
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

75 Nese Fumizuesi esht¢ grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t¢
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Fumnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit (& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ckzekutim té ploté dhe té mire t¢ kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do 1€
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t¢ kontratés do té jeté né formeén e dhéné né pjesén [V 1€ kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& leshohet

brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9 1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémmdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t€ mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léendime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe

punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

102 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do & harmonizojé gmimin € kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes s¢ tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofte se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuest.




Neni 11 Patentat dhe licencat
11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t&

patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtare sig éshte specifikuar né kontrat€, perveg
nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né daten e leshimit ¢ Urdher Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t¢ jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t¢ ndikojné né dorézimin ¢ furnizimeve, & cilat nuk kané mundur t&
parashihen né meényré t¢ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;
¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t¢ furnizimeve q¢ nuk jané pér shkak t& gabimit t¢
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t¢ pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t¢ gabimit t&
Fumnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t¢ keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér gellim te bejé kerkese pér zgjatje t¢ periudhés sé realizimit pér @ cilén ai konsideron se ka t¢ drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh 1 jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé keté zgjage te
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose n¢ ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141  Neése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t¢ gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoflim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t€ keté té drejté, pér secilén dité q¢ kalon ndérmjet
skadimit té periudhés s¢ kontratés dhe datés aktuale 1¢ pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé¢ furnizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vleres totale té porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
¢ démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
t& parapara né paragrafin 14.1 do & llogariten né bazé té vlerés totale t& porosise.

143 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés s¢ porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Fumnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operaiore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;




- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- té hyjé né njé kontraté me njé palé t¢ treté per dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjese t¢ kontratés. Fumizuesi gjithashtu do t¢ jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
demet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer le vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérprese porosine, dhe né kété rast Fumizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Fumizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar t¢ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundgsi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operalore

ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né keété rast Furnizuesi nuk

do t keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté 1 detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
deémet e shkaktuara nga kjo pamundesi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhehequr prokurimin pér sjellje t€ keqe té Operatorit Ekonomik
dhe kerkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, té garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumeén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve fera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh¢hequr prokurimin pér sjellje t& kege t&¢ Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues,
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do te jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té& kontratés publike kornize.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve,
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e fumizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

152 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo deémtimi pér aq sa té jet¢ ¢ mundur dhe sa éshté kerkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese q¢ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit té kontrateés.
Fumizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményre té ndryshme né kontraté; ose
b) eshté i nevojshém pér arsye té& kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) eshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshte i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté t¢ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér & pezulluar progresin e dorézimit se ka per qellim t€ beje
ankesé pér ta.




15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Fumizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjaye
¢ periudhés sé realizimit q¢ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me két¢ ankesé né meényré t& drejté dhe té

arsyeshme sipas mendimit t¢ autoritetit kontraktues.

156 Nese periudha e pezullimit i tejkalon 180 dite, dhe pezullimi nuk ésht¢ peér shkak t€ gabimit ¢ Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t¢
ndérpresé kontratén.

157 Né rastet kur procedura ¢ dhénies ose realizimit té kontratés behet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pémmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontrates. Ne rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'i bejé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jan¢ paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

158 Qéllimi i pezullimit t¢ kontratés éshté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vértetc. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do
¢ rifillojé sa mé shpejt ge éshté e mundur. Gabimet pérmbaitjesore ose parregullsité do 1€ jen¢ t& gjitha shkelje té
kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q¢ mund &
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paragitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe t& jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontrate, t€
cilat duhet t&¢ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s¢ realizimit
t¢ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet té béhen me kérkese t¢ dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N¢ kerkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasis¢ dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkese duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné keérkesat pér keété pranim para se & inkorporohen né furnizime.

163 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t& inkorporohen né fumnizime ose né prodhim té komponentéve qé do
& funizohen jané pranuar teknikisht né kété meényre, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kete rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'1
jepet mundésia t'i riparoj¢ dhe t’i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményre qé
t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé q¢ fumizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé q& t'i mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésite qé mund t'i hasé né keété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet gé té paraqesé ndonjé arsye pér vonese.

172 Autoriteti kontraktues do t¢ keté té drejté qé heré pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhumt t&
¢farédo artikulli qé peérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né meényre qé t¢ pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo n& vendet qé jané specifikuar n¢ KVK.

17.3 Per qellime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohesisht dhe pa pagese, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pun¢, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit q¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Te merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né gfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nese pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk eshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
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mundet q¢, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t¢ vazhdojé testimin, 1 cili do t&
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Fumizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i

pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet € sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmeérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kete.

17.6 Nese autoriteti kontraktues dhe Fumizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'1a japé& tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t¢ kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t& testohen nga njé ekspert 1
zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet € testimit do t’i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
t'1 komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vones¢ (e furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se ¢éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'1 shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t¢ cilat informata 1
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme t€ pagesave

18.1 Pagesat do té behen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Fumizues do t¢ béhen né
llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi F inanciar, i késaj kontrate qé e plotéson Fumnizuesi. I nj¢jti
formular, q¢ i bashkéngjitet kérkesés pér pagese, duhet té pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

182 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t¢ cilén kérkesa ¢
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jet¢ data né te cilén
debitohet llogaria e institucionit. Keérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

183 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund t¢
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi ge shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim 1
menjéhershém pér qéllim t¢ kontrollimeve tjera. Furnizues do & japé sqarime, modifikime apo informata t€ tjera
brenda 15 ditésh pas kerkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén &éshté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t¢ keté kaluar afati i fundit i dhéné n¢ Nenin 18.2, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pagesés
sé vonuar, té keérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé t& re-zbritje q¢ zbatohet nga institucioni léshues 1
Kosovés né ditén e paré t¢ muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér
pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés s¢ afatit t¢ fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 18.2 do t’i japin t& drejté
Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet ¢ Nenit 18.2 furnizuesi
mund té informojé AQP-né pér shkelje té tille. AQP mund t¢ ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi 1 ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave té pérbashkéta komizé té konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet 'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t¢ jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t¢ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t¢ parandaluar démtimin apo kegésimin ¢ gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ ésht¢ dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté 1
mjaftueshém pér & pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
gshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés sé pajisjeve pér
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bartje té rénde né t¢ gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jen¢ né pajtim me keérkesat e dhléna_
né menyré t¢ hapur n¢ KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t&¢ urdhérohen mé voné nga autoriteti

kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa fumizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Fumnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin ¢ pranimit t&
@ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, gé jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final té mallrave.

202 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet t€
keté fuqiné qé té urdhérojé ose t& vendose:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdher, té t& gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit & autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me Kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marre parasysh testet ¢ méparshme t€ tyre ose pagesat €
pjesshme té tyre, ose ndonjé¢ instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéringé ose dizajnin pér t¢ cilin éshte
pérgiegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e bér¢ ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga fumizuesi jané ose nuk jan¢ n¢
pajtim me kontratén, ose & furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné keérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime (€ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara.
Nese Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté té punésojé persona
tjeré pér 'i zbatuar urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfaqen pér shkak té késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do & paguhen ose té cilat do t¢ behen obligim pér t’iu paguar
Furnizuesit.

204 Fumizimet g¢ nuk jané t& cilésisé s¢ kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t& refuzuara. Shenja nuk duhet té jet¢ e atille qé t'i ndryshojé ato, apo ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik & furnizuesit. Té giitha punét q¢ pérfshijné materialet e refuzuara do &
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t¢ jen¢ dorézuar né pajtim me kontratén, t’i
kené kaluar né ményreé té kénagshme testet e kérkuara, dhe t¢ jené autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet s &éshté léshuar.

212 Furnizuesi mund té bejé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atehere kur furnizimet t¢ jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
- t'1 leshojé furnizuesit certifikatén e pranimit & pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té
tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohsheém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij
e kérkon Fumizuesi pér ta léshuar certifikatén.
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213 Nese rrethanat e jashtézakonshme e b&jné & pamundur qé t&¢ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t¢ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklarat¢ pér ta
vértetuar pamundésing e tille, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢
refuzimit do té pergatitet brenda 30 ditésh pas datés ne t€ cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Fumizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e ketyre methanave pér & evituar obligimin e paraqitjes s¢ furnizimeve né njé giendje 1€
pérshtatshme pér pranim.

714 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t¢ léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzoje
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérveg n¢ rastet kur certifikata e pranimit t¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t&
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté t& beéjé kerkesé
pér certifikaté t€ veganté pér secilén pjesé.

21,5 Né raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon & drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e
té pérkohshém.
216 Pas pranimit t& pérkohshém t¢ fumizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe 1 heq strukturat e pérkohshme dhe

materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe t& béjé ndonjé ndryshim té gjendjes s¢ vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet té jené t& reja, té papérdorura, t¢ modeleve té fundit dhe te pérfshijé
@ gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontrate.
Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t€ mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajm, materialet apo
mijeshtéria. Kjo garanci do ¢ mbetet vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

222 Furnizuesi do t& jet¢ pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé¢ té furnizimeve té
cilat mund té paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtéris¢ s¢ gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garancis¢; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

223 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt & kjo & mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér & gjithe artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né t&
cilen eéshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. perindha e garancis¢ do té
vazhdohet vetém per até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Neése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjate periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé  Furnizuesin. Nése Fumizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né mrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet té paguhen ose garancité & mbahen prej Furnizuesit ose nga t€ dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk sshté efektive kérkoni qé t& mermi shumén e duhur nga
Furnizuest; ose

¢) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jet& 365 dite. Periudha e garancisé do t& fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 23 Skérbimet pas-shitjes
23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me t¢ dhénat e parapara né KVK.
Fumizuesi do té marré persipér t¢ realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajties dhe t& riparimit t&

12




fumizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné q& Furnizuesi té sigurojé ndonj¢ ose t€
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t& b&jné me pjesét rezervé g¢ 1 prodhon apo 1
distribuon Fumizuesi:
a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g¢ ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast & ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundesuar qé t€ blejé pjesét e kerkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagese.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit té periudhés sé¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés
s¢ fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i léshojé
Furnizuesit njé certifikaté ¢ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té
cilen Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményre t& tillé qé autoriteti kontraktues té jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t€ léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi 1
periudhes sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qe jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jené pérfunduar né
meényré té tille qé & jeté i kénaqur autoriteti Kontraktues.

242 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t¢ jet¢ nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t¢ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24 3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Funizuesi dhe autoriteti kontraktues do 1© mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve q¢ dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t¢ pranimit
dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur leshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave t¢ kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
252 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t€ keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
253 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t¢ pérgjithshme: ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave t¢ parapara né két¢ nen do t&
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

261  Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dit¢ paralajmérim, ta ndérprese kontraten né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Fumnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t¢ arsyeshém té paralajmérimit t¢ dhéné nga autoritets
kontraktues qé kerkon nga ai ¢ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t€ punéve;

¢) Fumnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Fumnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues,




¢) Fumnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato géshtje, ose éshte né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré ¢ ngjashme e parapar¢ n¢
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Fumnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje ¢ ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé giykimi q¢ ka
fuginé e res judicata;

g) Fumnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té rénde t& kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Fumizuesi i éshté nénshtruar nj¢ gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q¢ i démton interesat financiare t¢ Komuniteteve,

i) Fumizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure & dhénies sé njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t¢ kontratés pér mosrealizim t& obligimeve &
veta kontraktuese;

i) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin ¢
Fumnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftesi tjetér ligjore qé i pengon realizimit & kontratés;

I) Funizuesi nuk arrin t¢ japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancin€ apo
sigurimin mé t¢ hershém t¢ kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij

26.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera ¢ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé ¢ treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t€ shtyre pérmbushjen duhet t& pushojé s¢ ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund t& jené paraqitur tashme.

263 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Fumnizuesin qg t&
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta permbyllur ekzekutimin e furnizimeve n¢ meényré (€ shpejté dhe té rregullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

264 Né rast té ndeérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jet¢ e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
t¢ perfaqésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatis¢ njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve t¢ furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Fumnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé Kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& beje pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té ket té drejté t¢ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do té paguajé shumen qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t¢ keté té drejté t¢ marré nga Furnizuesi humbjet gé 1
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t¢ paguhen n¢ ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t¢ afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve & pérséritura; ose

- & pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér me teper se 180 dité, pér arsye q& nuk jané
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

272 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.
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27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Fumizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t¢ obligimeve & saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé¢ forcé madhore q& shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

282 Pér qéllime té ketij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
erregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér ¢ ngjashme e paparashikuar qé éshté peértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
& pérballohet as me kujdesin e duhur.

283 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t¢ hegé doré¢ nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até mase sa, vonesa
e tij e realizimit ose ményré feter deshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontrate éshté rezultat i njé ngjarjeje
té forcés madhore. Gijithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&
jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér

shkelje t¢ kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa € Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér 1 déshtimit pér t&
kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28 4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forceés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve té& saj, menjéhere do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien ¢ mundshme dhe efektin & kane giasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
gshté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t¢ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta b&jé kéteé nga autoriteti kontraktues.

8.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t¢ urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore té gjitha mosmarréveshjet q¢ mund
t¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé¢ mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shknm
pér géndrimet e tyre né¢ mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se ésht¢ e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t€ i
pergjigjet kérkesés per zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kerkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e
keésaj zgjidhjeje do te jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja per té arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton té pérgjigjet me koh¢ ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira t& vazhdojne

né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

292 Neése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh t¢ pérpigen t&
pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit té procedurés sé pajtimit, secila palé do t¢ keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nese nuk mund t¢ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshijes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

322 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
631-24-10765-1-2-1/C302

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato té KPK.

Kushtet e Pérgjithshme Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
té Kontratés
Pérshkrimi i [ Nr.
nenit Nenit
Ligii .21 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha
zlt?ajl;ueshém ' céshtjet q& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
j j & Prishtiné.
dhe gjuha do té jeté gjykata pérkatése né Prishtiné
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.
Siguria e %] Shuma e sigurisé s& ekzekutimit &shté 10% i vlerés se kontratés
ekzekutimit me vlefshméri prej 37 muaj
Sigurimi Lo Incotermi i aplikuesh&m &shté DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i it N/A
ekzekutimit
Tatimet dhe | %' | DDP (Delivery Duty Paid)
marréveshjet
doganore
Patentat dhe | 1> | N/A
licencat
Cilésia e 182 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili
furnizimeve deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.
Inspektimi dhe tohe Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
testimi pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.
panes 20.1 Pagesa do t& béhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet
9 e dorezuara vetém né bazé t& shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje
te vlefshme t& I&shuar nga autoriteti kontraktues.
Dorezimi 213 Furnizuesi do ti barté té gjitha rreziget qé kané té béjné me mallrat
| borsa deri né pranimin né destinacion. Fumizimet duhet té paketohen né
ményré qé té parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e
tyre.
Dérgesa:
Dérgesat do t8 béhet brenda 5 ditéve pas marrjes se “urdhér




I
|

blerjes” nga ana e Furnizuesit.

Dorézimi do té b&het né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés t&
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

| Obiiai 24.1 Furnizuesi garanton qe fumnizimet jané ne pajtueshmeri te plote me
Obligimet & specifikimet e kérkuara. Furnizuesi garanton qe furnizimet nuk kane
| garancionit asnjé defekt sasior apo cilésor dhe se ne rast te konstatimit te ketyre
'- defekteve furnizuesi do te beje zévendesimin e menjehereshem te
| tyre.
245 N/A
25.1 N/A
Shérbimet pas
shities
31.2 Njisija e kérkuese pérmes nji komisioni duhet té bej pérpjekje
Zgjidhja té zgjedhjes té mosmsrréveshjeve me Furnizuesin.
migésore e
mosmarréveshj
es
321 a) Cdo mosmarréveshje ndémmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
Zgjidhja e ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur & zgjidhet
mosmarrévesh ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén The melore-
= e Prishtiné né. ,
procedure
gjyqésore '

ose

b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund t& lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk
gshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndémijet paléve do t& dorézohet

né arbitrazh t& Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit té Kosoveés
né kuader té Odeés Ekonomike té Kosovés, né pérputhje me
rregullat e Dhomés Ndérkombétare t& Tregtisé.

Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin per
ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.

LY




Lista e gmimeve

Cmimi pér
Nitiia njési me té
: si 3 i
Nr.Rend. pérshkrimi i mallit : Sasia giitha viera €
matése
taksat dhe
tatimet
1 Pizhame Dimrore paré 240 4.50 1,080.00
2 Gjempera copé 480 3.00 1,440.00
3 Papuge te mbrenshme paré 90 2.50 225.00
4 Bliuza per meshkuj me mong te gjata copé 240 2.00 480.00
5 Te mbrendshem per meshkuj cope 384 1.20 460.80
6 Te mbrendshem per femra copé a0 1.20 108.00
7 |Qarqafa per dushek te pambukut klle it 480 3.00 1,440.00
8 Mbulesa plastike per tavolina " 150 2.50 875.00
9 Batania (Njéshe0 standard caps 150 7.90 1,050.00
10 Qerap palé 900 0.50 450.00
11 Trernerka komplete Copé 480 7.00 3,360.00
12 Peshkira te medhaj COPE 165 1.90 313.50
13 ; Copé 135 0.80 108.00
Peshkira te vegjel

14 Dyshek per persona me nevoja te vegania(nj: cope 18 85.00 1,530.00
15 Papuge per oborr paré 240 3.00 720.00
15 Kanatiera(nenkemisha) Copé a0 1.50 135.00
17 Kemisha (pranverore, verore) cope 150 3.00 450.00
18 Patika paré 150 4.00 600.00
19 Kepuca paré 150 4.00 600.00
20 Bluza me mong te shkurta copé 150 2.50 375.00
21 Jastaka copé 150 3.00 450.00




22 Jargana copé 150 10.00 1,500.00
23 Busfallter cope 60 1.00 60.00
24 Shpuza per karrika copé 75 1.00 75.00
25 Perde copé 300 2.50 750.00
26 Mbulesa per krevate cope 30 5.00 150.00
27 Mbuloja per dhome dite cope 30 7.00 210.00
28 Jelek dimrore (duksa) cope 30 5.00 150.00
28 Kapela copé 30 1.00 30.00
30 Doreza dimrore palé 30 1.00 30.00
31 Shalla copé 30 1.50 45.00
32 Xhaketa(Vinjaka) copé 30 5.00 150.00
33 Mbulesa per karrike-standarde copé 50 1.00 50.00
34 Hollanka copé 30 0.90 27.00
35 Valigje per bartje tei pacientav per rroba té P 5 5.00 25.00
thjeshta
36 Qanta per bartjete pacienteve per ushgim copé 5 5.00 25.00
37 Qizme dimrore te plastikes paré 30 1.50 45.00
38 Shorce dhe bikini pér larje né det Cop@é 20 1.00 20.00
39 Plastiké me fioka pér tesha copé 30 15.00 450.00
40 Plastiké me fioka pér oborr copé 45 15.00 675.00
Vlera totale me TVSH 20,217.30
7 4 // J S
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